



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

Extratos de Contratos – 2005

Referência: Contrato Nº 17/2005 - Processo Nº 16.445/2005.

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Construtora Planos Ltda

Objeto: Reforma do Museu do Piauí, em Teresina - PI.

Licitação: Convite nº 10/2005.

Valor Global: R\$ de R\$ 50.746,10 (Cinquenta Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Dez Centavos).

Prazo de Execução: 15 (quinze) dias

Dotação Orçamentária: Os recursos orçamentários decorrentes do presente Contrato correrão a expensas do Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA. Classificação Orçamentária: 16101.04.123171.108, Natureza da Despesa: 4490-51 e FR-00.

Data da Assinatura: 12.04.05

Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e José Maria Vanderley Rodrigues (pela Contratada).

Referência: Contrato Nº 18/2005 - Processo Nº 16.279/2005.

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Construtora Gtec Ltda

Objeto: Mudança e remoção de divisórias, para reforma em setores da Secretaria da Infra-estrutura do Estado do Piauí - SEINFRA I.

Licitação: Dispensa nº 04/2005, art. 24, inciso I.

Valor Global: R\$ 6.428,48 (Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Prazo de Execução: 15 (quinze) dias

Dotação Orçamentária: Os recursos orçamentários decorrentes do presente Contrato correrão a expensas do Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí. Classificação Orçamentária – Obras de Infra-Estrutura Urbana – 16101.04.122.04.2000, Atividade 2.000, Natureza da Despesa 3390-39 e FR-00.

Data da Assinatura: 19.04.05

Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Raimundo Guilherme Pereira Barros (pela Contratada).

Extratos de Termos Aditivos a Contratos – 2005

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº 06/2005 - Processo Nº 16.1509/04

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: LUF Leitão Engenharia e Planejamento - ENGEPLAN

Objeto Contratual: Construção do Centro de Reabilitação do Hospital local Júlio Hartmann, no município de Água Branca - PI.

Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais **30 (trinta)** dias e vigência contratual por mais 90 (noventa) dias a contar da data de sua assinatura.

Data da Assinatura: 15.04.05

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Luciano Uchoa Fraga Leitão (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 o Contrato Nº 07/2005 - Processo Nº 16.1514/04

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Marcante Construtora Ltda

Objeto Contratual: Construção do Centro de Reabilitação do Hospital Regional de Campo Maior - PI.

Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta)** dias e vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

Data da Assinatura: 15.04.05

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Amadeu Olimpio Cavalcante Filho (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 04 o Contrato Nº 62/2004 - Processo Nº 16.789/04

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Cityplan Empreendimentos e Construções Ltda

Objeto Contratual: Recuperação da Passarela sobre o rio Piauí, zona urbana, no município de São João do Piauí.

Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias e vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

Data da Assinatura: 22.04.05

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Rubens Tajra Melo Filho (pela Contratada).

Extrato de Rescisão de Contrato - 2005

Referência: Contrato AJ-Nº 26/2003 - Processo Nº 16.833/03

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Construtora Murar Ltda

Objetivo: Rescisão do Contrato AJ-Nº 26/03 destinado á Reforma e Ampliação da Unidade Escolar Presidente Castelo Branco "Polivalente", Bairro Ilhotas, em Teresina - PI.

Data da Assinatura: 04.04.2005

Assinam: Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Alberto Salomão Evangelista da Costa (pela Contratada).

P. P. 14519