

LICITAÇÕES E CONTRATOS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ - SEAD

CENTRAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO - CEL

AVISO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 001/2006 – CEL/SEAD/DETRAN-PI.

**Objeto:** contratação de empresa de engenharia para execução das obras de construção da etapa final do **COMPLEXO DO ALBERTÃO** (etapas: anfiteatro; pista de skate e bar/lanchonete; quadra de esportes, pistas e estacionamento; lojas e estacionamento; galpão de ambulantes), situado na Av. Industrial Gil Martins/Estádio “Albertão” compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra com leis e encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, alvarás e taxas, assim como todas as despesas necessárias à completa execução da obra, tudo de acordo com as especificações técnicas anexa ao edital. **Data da Abertura: 30.03.2006, às 08:00 h., Local:** Sede da Central de Licitações do Estado – CEL/SEAD, no prédio da Secretaria de Administração do Estado do Piauí, localizado na Av. Pedro Freitas, Bloco I, 2º andar, Centro Administrativo, em Teresina – PI. **Telefone:** (86) 211-0600.

P. P. 0250



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ - SEAD

CENTRAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO - CEL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2006 – CEL/SEAD/DETRAN-PI.

**Objeto:** CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE REGISTRO DOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DO PIAUÍ, conforme anexo adendo ao edital. **Data da Abertura:** 11.05.2006, às 09:00 h., **Local:** Laboratório de Pregão Presencial, na Secretaria de Administração do Estado do Piauí/ Central de Licitações, localizado na Av. Pedro Freitas, Bloco I, 2º andar, Centro Administrativo, em Teresina – PI. **Telefone:** (86) 211-0600.

P. P. 0251

Extratos de Contratos – 2006

Referência: **Contrato Nº 10/2006** - Processos Nº 16.1594/2005  
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
Contratada: GB Engenharia Comércio e Industria Ltda  
Objeto: Reforma do Imóvel, onde funciona a Secretaria de Governo, em Teresina-PI.  
Licitação: Convite nº 04/2006  
Valor Global: R\$ 40.093,26 (Quarenta Mil e Noventa e Três Reais e Vinte e Seis Centavos).  
Prazo de Execução: 90 (noventa) dias  
Vigência: 195 (cento e noventa e cinco) dias  
Dotação Orçamentária: Os recursos orçamentários decorrentes do presente Contrato correrão a expensas do Governo do Estado do Piauí e serão pagos através da Secretaria da Saúde, Dotação Orçamentária: 16101.04.123.17, Projeto: 1068, Natureza da Despesa: 4490.51 e FR-00.  
Data da Assinatura: 02.02.06  
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Baltasar de Melo Filho (pela Contratada).

Referência: **Contrato Nº 11/2006** - Processos Nº 16.2438/2005  
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
Contratada: Fundação de Apoio Tecnológico - FUNATEC  
Objeto: Prestação de Serviços Especializados para Planejamento, Operação e Fiscalização do Sistema de Transportes Intermunicipais do Estado do Piauí.  
Licitação: Sistema de Registro de Preço - SRP  
Valor Global: R\$ 37.204,08 (Trinta e Sete Mil Duzentos e Quatro Reais e Oito Centavos).  
Prazo de Execução: 04 (quatro) meses  
Dotação Orçamentária: Os recursos orçamentários decorrentes do presente Contrato correrão a expensas do Governo do Estado do Piauí e serão pagos através da Secretaria da Infra-Estrutura, Dotação Orçamentária: 16101.2612221, Projeto: 2.022, Natureza da Despesa: 3390.39 e FR-00.  
Data da Assinatura: 15.02.06  
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Paulo Rubens Ramos Pereira (pela Contratada).

Extratos de Termo Aditivo a Contratos – 2006

Referência: **Termo Aditivo Nº 03 Contrato Nº 75/2004** - Processo Nº 16.16.345/2004  
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
Contratada: Duocon Construtora Ltda  
Objeto Contratual: Reforma e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva - UTI do

Hospital Getulio Vargas, em Teresina - PI.  
Objeto do Aditamento: a execução de serviços extras no valor de R\$ 68.826,63 (Sessenta e oito Mil Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos), sendo a supressão no valor de R\$ 9.311,54 (Nove Mil Trezentos e Onze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) dos valores constantes do contrato inicial e acréscimo no valor de R\$ 78.138,17 (Setenta e Oito Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Dezessete Centavos), ficando o contrato original no valor de R\$ 728.554,60 (Setecentos e Vinte e Oito Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)  
Data da Assinatura: 14.02.06  
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e José Ricardo Tajra Mendes (pela Contratada).

Referência: **Termo Aditivo Nº 02 Contrato Nº 75/2005** - Processo Nº 16.06/2005  
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
Contratada: Pacon Construções e Imobiliária Ltda  
Objeto: Reforma do Campo de Futebol do Bairro Renascença, em Teresina - PI.  
Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.  
Data da Assinatura: 17.02.06  
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Paulo Roberto Ferreira de Oliveira (pela Contratada).

Referência: **Termo Aditivo Nº 08 Contrato Nº 29/2004** - Processo Nº 16.835/2003  
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
Contratada: Construtora Melro Ltda  
Objeto Contratual: Construção de uma Escola com 10 (dez) salas de aula e Quadra Poliesportiva no Conjunto Deus Quer, rua 02 – Zona Urbana, em Teresina - PI.  
Objeto do Aditamento: a execução de serviços extra no valor de R\$ 20.306,21 (Vinte Mil Trezentos e Seis Reais e Vinte e Um Centavos), bem como reajustamento no valor de R\$ 7.198,33 (Sete Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Trinta e Três Centavos) ficando o Contrato Original no valor de R\$ 531.433,29 (Quinhentos e Trinta e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos).  
Data da Assinatura: 16.02.06  
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Kleber dos Santos Araújo (pela Contratada).

Referência: **Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº 78/2005** - Processo Nº 16.1291/2005  
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
Contratada: Construtora Belart Ltda  
Objeto: Reforma dos Banheiros da Central de Abastecimento do Piauí S/A – Ceasa, em Teresina - PI.  
Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias e da vigência contratual por mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.  
Data da Assinatura: 28.01.06  
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Tertulina Maria do Carmo (pela Contratada).

Referência: **Termo Aditivo Nº 03 Contrato Nº 30/2005** - Processo Nº 16.392/2005  
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
Contratada: Gênese Engenharia Ltda  
Objeto: Restauração da Ponte Grande Sobre o Riacho da Mocha, Paisagismo do seu Entorno e Restauração das 05 (cinco) Capelas dos Passos da Paixão, no município de Oeiras - PI.  
Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.  
Data da Assinatura: 16.02.06  
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Teodoro da Silva Reinaldo (pela Contratada).

Referência: **Termo Aditivo Nº 03 Contrato Nº 33/2003** - Processo Nº 16.270/2003  
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
Contratada: CEC – Engenharia e Consultoria S/C Ltda  
Objeto: Elaboração do Projeto Executivo da Barragem de Castelo, Localizada na Bacia do Rio Poti, afluente do Rio Parnaíba, no município de Juazeiro - PI.  
Objeto do Aditamento: Adequação da cláusula segunda do contrato original que passará a ser: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta dos recursos de Convênio nº 0029/2005, entre o Ministério da Integração Nacional e o Governo do Estado do Piauí, Programa de Trabalho: 18.122.0515.2272.0001, Natureza da Despesa: 3330.41 e Recursos do Orçamento do Estado do Piauí que serão pagos através da Secretaria da Infra-Estrutura e FR: 110 e 100”.  
Data da Assinatura: 10.01.06  
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Luiz Hernani de Carvalho (pela Contratada).

Referência: **Termo Aditivo Nº 01 ao Termo de Cooperação Técnica** Financeira-SEINFRA/DER  
Objeto do Aditamento: Alteração da Cláusula Segunda do Acordo de Cooperação Técnica e Financeira- Nº 01/2005-SEINFRA/DER, que passa a vigorar com o seguinte teor “Em razão das obras descritas na cláusula anterior, a SEINFRA encaminhará ao