



ESTADO DO PIAUÍ
EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ -
EMGERPI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**AVISO DE ADIAMENTO
ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 25/2009**

A EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ - EMGERPI, através da sua Comissão Permanente de Licitação -COPEL, torna público, que tendo em vista alterações ocorridas nas planilhas anexas ao edital, a mesma foi adiada para o **dia 15 de abril de 2009, às 09:00 (nove) horas**, no mesmo local antes designado, Rua Altos, nº. 3541, bairro Água Mineral, em Teresina, Piauí, a **entrega dos documentos de habilitação e propostas, referente à Tomada de Preços nº. 25/2009**, que tem por objeto a execução de obras e serviços de extensão de rede elétrica primária e secundária, mudança de tensão e ampliação de rede elétrica secundária, no município de Floriano, Estado do Piauí, de acordo com o projeto básico, específico para cada um dos seguintes lotes; **LOTE 01** - Processo nº. AC. 120.1.000382/09, cujo objeto é a construção de rede elétrica – extensão secundária trifásica de 220/380V, com 155 metros de Baixa Tensão, ligados a transformador já existente, no bairro Taboca; Processo nº. AC.120.1.000384/09, cujo objeto é a construção de rede elétrica – extensão secundária trifásica de 220/380V, com 240 metros de Baixa Tensão, ligados a transformador já existente, no bairro Tamboril e; Processo nº. AC.120.1.000385/09, cujo objeto é a construção de rede elétrica – extensão secundária trifásica de 220/380V, com 280 metros de Baixa Tensão, ligados a transformador já existente, no bairro Morro do Tiro. **LOTE 02** - Processo nº. AC. 120.1.000397/09, cujo objeto é a construção de rede elétrica – extensão primária de 13.8 KV e secundária de 220/380V, com 120 metros de Alta Tensão e 1449 metros de Baixa Tensão, com um transformador trifásico de 30 KVA, no bairro Cajueiro II e; Processo nº. AC.120.1.000386/09, cujo o objeto é a construção de rede elétrica – extensão primária de 13.8 KV e secundária de 220/380V, com instalação de uma subestação aérea trifásica de 75 KVA, no bairro Gabriel Kalume. As empresas que já haviam adquirido o edital, deverão comparecer a sala da Comissão de Licitação para recebimento das planilhas devidamente corrigidas.

Teresina, 30 de março de 2009.

Carla Pita Baggio Rezende Santana
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

OF. 815

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº. 468/2008**

PROCESSO nº. A.A.120.1.004226/08
CONTRATO nº. 4682008
CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)
CONTRATADA: Construtora Fênix Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93
OBJETO: O presente Termo tem por objeto estender o prazo de execução

por 60 (sessenta) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Gratuliano dos Santos Fonseca Filho, pela Construtora Fênix Ltda.

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº. 426/2008**

PROCESSO nº. A.A.120.1.00333408
CONTRATO nº. 426/2008
CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)
CONTRATADA: Construtora Fênix Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93
OBJETO: O presente Termo tem por objeto estender o prazo de execução por 60 (sessenta) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Gratuliano dos Santos Fonseca Filho, pela Construtora Fênix Ltda.

**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº. 1772008**

PROCESSO nº. A.A.120.1.002500/08
CONTRATO nº. 177/2008
CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)
CONTRATADA: Comase – Construção, Materiais e Serviços Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93
OBJETO: O presente Termo tem por objeto estender o prazo de execução por 90 (noventa) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Benedito Farias da Silva Torres, pela Comase – Construção, Materiais e Serviços Ltda.

Teresina (PI), 26 de Março de 2009.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO
CONVÊNIO Nº 083/2006**

PROCESSO Nº: AC.120.1.004923/08
CONVÊNIO Nº 083/2006
PARTICIPANTES: EMGERPI – Empresa De Gestão de Recursos do Estado do Piauí e Prefeitura Municipal de Ribeiro Gonçalves/PI.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93
OBJETO: O objeto do Termo Aditivo ao convênio nº. 083/2006 é a prorrogação do prazo de execução por 90 (noventa) dias, em consonância ao previsto no art. 57, da Lei 8.666/93.
ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora-Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Agamenon Pinheiro Franco, pela Prefeitura Municipal de Ribeiro Gonçalves/PI.

Teresina (PI), 26 de Março de 2009.

OF. 815